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PZP.271.5.2020 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko” 

nr ogłoszenia: 525332-N-2020 z dnia 19-03-2020 r. 

 

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając 

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843) Zamawiający wyjaśnia: 

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą 

dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie 

warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla 

oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy. 

Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację jaką posiada. 

2. W SIWZ w rozdz. XI w pkt. 4 wskazano: "Oryginał wniesienia wadium w innej formie 

niż pieniężnej, należy dołączyć do oferty w osobnej kopercie, a kopię wpiąć do 

oferty". 

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie poręczeń lub gwarancji w 

postaci dokumentu elektronicznego, na płycie CD wraz z ofertą lub na adres email: 

gmina@obrzycko.pl? 

Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie poręczeń lub gwarancji w postaci dokumentu 

elektronicznego. 

3. Po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru archeologicznego? 

Po stronie Wykonawcy. 

4. Prosimy o podanie maksymalnej odległości, na którą Wykonawca będzie 

obowiązany przewieźć materiały z rozbiórki. 

7 km. 

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie 

realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają 

Wykonawcy? 

Zamawiający potwierdza, że przysługuje mu prawo dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

mailto:gmina@obrzycko.pl


6. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub 

błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu 

wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej 

podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia 

ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Zamawiający podał stan według posiadanej wiedzy wynikającej z dokumentacji projektowej 

i jednocześnie informuje, że Wykonawca, będąc doświadczonym profesjonalistą, winien 

uwzględnić w kosztorysie ofertowym wszystkie prace, materiały i roboty niezbędne do 

należytego wykonania przedmiotu umowy i skalkulować wszelkie ryzyko z tym związane.  

7. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po 

stronie wykonawcy. 

Zamawiający informuje, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie wykonawcy. 

8. Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania uzgodnienia zarządcy dróg, w 

których będą prowadzone prace. 

W załączeniu. 

9. Prosimy o podanie szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia dotyczącego 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej, gdyż w załączniku nr 10 do SIWZ jest zapis 

dotyczący jedynie sieci zewnętrznych technologicznych (na terenie oczyszczalni 

ścieków) 

Zlewnia PS.1 

 Sieć kanalizacyjna PVC-U 160x4,7 mm, kl.S, SN8 - 39,5 m, 

 Sieć kanalizacyjna PVC-U 200x5,9 mm, kl.S, SN8 - 516,5 m, 

 Rurociąg tłoczny PE 110x6,6 mm, PN10, SDR17, PE100 - 490,5 m, 

 Przepompownia sieciowa ścieków sanitarnych PS.1 - 1 szt. wraz z instalacją 

elektryczną zalicznikową. 

Zlewnia PS.2 

 Sieć kanalizacyjna PVC-U 160x4,7 mm, kl.S, SN8 - 88,5 m, 

 Sieć kanalizacyjna PVC-U 200x5,9 mm, kl.S, SN8 - 609,0 m, 

 Rurociąg tłoczny PE 90x5,4 mm, PN10, SDR17, PE100 - 130,0 m, 

 Przepompownia sieciowa ścieków sanitarnych PS.1 - 1 szt. wraz z instalacją 

elektryczną zalicznikową. 

Zakres kanalizacji (długości sieci i ilości studni) do wykonania pokazują profile kanalizacji. 

10. W związku z zaistniałą sytuacją epidemii i spodziewanymi trudnościami w szybkim 

pozyskaniu finansowania w postaci kredytów zwracamy się z wnioskiem o zmianę 

zapisów umownych w §7 pkt 10 na płatności częściowe zgodnie z harmonogramem 

i zaawansowaniem wykonanych robót. 

Zamawiający wyraża zgodę na płatności częściowe, tj. po zrealizowaniu poszczególnych 

etapów: 

 - oczyszczalnia ścieków sanitarnych 



 - zlewnia przepompowni ścieków PS.1 

 - zlewnia przepompowni ścieków PS.2 

Zapisy, które znajdą się w umowie dot. wystawiania FV częściowych – w załączeniu. 

11. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym prosimy o wskazanie pozycji 

kosztorysowej, w której należy uwzględnić koszty związane z zajęciem pasa 

drogowego? 

Proszę dodać nowe pozycje w kosztorysie. 

12. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym prosimy o wskazanie pozycji 

kosztorysowej, w której należy uwzględnić koszty związane z odwodnieniem 

wykopów (igłofiltry)? 

Proszę dodać nowe pozycje w kosztorysie. 

13. Zamawiający w  SIWZ wskazał w pkt 9 oraz w pkt 13 jako formę wynagrodzenia 

jako kosztorysowe: 

„Wynagrodzenie za przedmiot umowy – kosztorysowe, płatne jednorazowo” 

Natomiast we wzorze umowy z §1 PRZEDMIOT UMOWY w pkt. 1: 

Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z 

następująca kolejnością: 

1. umowa 

2. SIWZ 

3. dokumentacja projektowa 

4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

5. przedmiar. 

Wnosimy o zmianę hierarchii ważności dokumentów poprzez wskazanie przedmiaru 

robót jako najważniejszy lub zmianę formy wynagrodzenia na ryczałtowe. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę hierarchii ważności dokumentów. 

14. Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, rozliczenie budowy jest kosztorysowe, 

czy ryczałtowe? 

Zgodnie z SIWZ pkt III.13 jest opisane jako kosztorysowe, natomiast zgodnie z 

zapisami umowy nie ma mowy o rozliczeniu na podstawie kosztorysu 

powykonawczego. 

Zgodnie z par 7 (wynagrodzenie) pkt 2.3 jest napisane, że wykonawca ma 

oszacować wszystkie koszty i nie można żądać zmiany wynagrodzenia co jest 

niezgodne z rozliczeniem kosztorysowym, ponieważ przedmiar nie jest równy 

obmiarowi. 

Zamawiający informuje, że obowiązuje rozliczenie kosztorysowe. Zapis z §7 pkt 2.3 został 

omyłkowo umieszczony w umowie. 

15. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym prosimy o jednoznaczne 

potwierdzenie, że przedmiar robót zawiera pełny zakres prac do wykonania 

względem przedmiotowego zadania. Dokumentacja projektowa opisuje 

zdecydowanie większy zakres prac do wykonania. 



Zamawiający informuje, że odróżnieniu od wynagrodzenia ryczałtowego, główną cechą 

wynagrodzenia kosztorysowego jest jego zmienność w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

Cena podana w ofercie jest jedynie „wynagrodzeniem umownym”, a nie ceną ostateczną, jaką 

zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie zamówienia publicznego. 

Strony przyjmując w umowie wynagrodzenie kosztorysowe, zakładają, że ostateczne określenie 

ceny za wykonanie roboty budowlanej nastąpi w oparciu o poniesione nakłady pracy i wskazane 

podstawy do ustalenia wynagrodzenia. W przypadku robót budowlanych można mówić o 

rozliczeniu, przy uwzględnieniu faktycznie wykonanych ilości robót stwierdzonych dokonanym 

obmiarem i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. W związku z powyższym 

może wystąpić różnica w wypłacie wynagrodzenia w stosunku do ceny ofertowej, która wynikać 

będzie zazwyczaj z różnicy w ilości faktycznie wykonanych robót niezbędnych do realizacji 

projektu budowlanego w stosunku do ilości robót uwzględnionych w przedmiarze. 

Jak potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej przedmiar robót, stanowiący podstawę 

sporządzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji 

technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte 

w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc 

wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można 

przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. 

16. Zgodnie z zapisem SIWZ strona 23-cia punkt 6 

„Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie 

wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych, 

między innymi kosztów związanych z konserwacją i serwisowaniem (w trakcie 

obowiązywania gwarancji i rękojmi), mającego wpływ na trwałość gwarancji i 

producenta lub wynikające z przepisów odrębnych.” 

1. Prosimy o informację czy koszty związane z zakupem części 

szybkozużywających się i materiałów eksploatacyjnych pokrywa 

Zamawiający? (Wykonawca zwraca uwagę, iż nadużyciem ze strony 

Zamawiającego byłoby obarczenie takimi kosztami Wykonawcy, dane koszty 

są ciężkie do skalkulowania co powoduje znaczące podwyższenie ceny 

oferty). 

2. Prosimy o potwierdzenie, że koszty serwisowania i konserwacji urządzeń w 

okresie gwarancji tj. min 36 m-cy do 60 m-cy będą po stronie wykonawcy. 

(Wykonawca wskazuje, że większość producentów urządzeń 

technologicznych udziela gwarancji na urządzenia rzędu 12 do 24 m-cy, 

ponadto Wykonawca podejmuje działania i ponosi koszty w ramach 

udzielonej gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy, a utrzymanie 

obiektu oraz przeglądów serwisowych i konserwacji według DTR producenta 

powinny spoczywać na Użytkowniku. Wykonawca wskazuje, że ujęcie 

kosztów serwisowania i konserwacji zgodnie z zapisem SIWZ znacząco 

podwyższy wartość oferty. 



Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ strona 23-cia punkt 6. 

 

 

 

 

 


