

| GR POZ         | SYMBOL I NAZWA<br>POZYCJI KOSZTORYSOWEJ                                     |  | JEDN<br>MIARY | ILOŚĆ          | CENA           | WARTOŚĆ  |
|----------------|---|--|---------------|----------------|----------------|----------|
|                | Razem   | K. Bezpośrednie  |               |                |                |          |
|                |   | K. Pośr ..... %  |               |                |                |          |
|                |   | Zysk ..... %   |               |                |                |          |
|                | Razem   | Pozycja  |               |                |                |          |
| Razem DZIAŁ 02 | Kanalizacja sanitarna - przyłącza nowe PVC                                  |  |               |                |                |          |
| DZIAŁ 03       | Kanalizacja sanitarna - przepompownia wraz z kanałem tłocznym i ogrodzeniem |  |               |                |                |          |
| 03 10          | KNR 218-06-13-05-00   | Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1500 głębokości do 3 m - jako przepompownia przydomowa                 |               | szt            | 1,00000        |          |
|                | <i>Nazwa Środka</i>   | <i>Jm</i>  | <i>Ilość</i>  | <i>Cena</i>    | <i>Wartość</i> |          |
|                | Robotnik budowlany  | r-godz   | 39,19320      |                |                | <b>R</b> |
|                | Przepompownia Hydro Partner   | szt  | 1,00000       |                |                |          |
|                | Materiały pomocnicze  | %M   | 2,500         |                |                | <b>M</b> |
|                | Koszty zakupu i transportu  | %  |               |                |                | <b>T</b> |
|                | Żuraw samochodowy do 4 Mg   | m-godz   | 3,00000       |                |                |          |
|                | Samochód skrzyniowy 5-10 Mg   | m-godz   | 3,54000       |                |                | <b>S</b> |
|                | Razem   | K. Bezpośrednie  |               |                |                |          |
|                |   | K. Pośr ..... %  |               |                |                |          |
|                |   | Zysk ..... %   |               |                |                |          |
|                | Razem   | Pozycja  |               |                |                |          |
| 03 20          | KNNR N004-10-09-02-00   | Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 75 -jako kanał tłoczny   |               | metr           | 85,00000       |          |
|                | <i>Nazwa Środka</i>   | <i>Jm</i>  | <i>Ilość</i>  | <i>Cena</i>    | <i>Wartość</i> |          |
|                | Robotnik budowlany  | r-godz   | 0,25700       |                |                | <b>R</b> |
|                | Rura ciśnieniowa PE ø 75  | metr   | 1,02000       |                |                |          |
|                | Materiały pomocnicze  | %M   | 1,500         |                |                | <b>M</b> |
|                | Koszty zakupu i transportu  | %  |               |                |                | <b>T</b> |
|                | Samochód skrzyniowy do 5 Mg   | m-godz   | 0,01420       |                |                |          |
|                | Prościarka do rur PE  | m-godz   | 0,04250       |                |                | <b>S</b> |
|                | Razem   | K. Bezpośrednie  |               |                |                |          |
|                |   | K. Pośr ..... %  |               |                |                |          |
|                |   | Zysk ..... %   |               |                |                |          |
|                | Razem   | Pozycja  |               |                |                |          |
| 03 30          | KNR 201-03-12-10-00   | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m <sup>2</sup> i głęb do 1,0 m w gruncie kat 3- lokalizacja przeszkód |               | szt            | 8,00000        |          |
|                | <i>Nazwa Środka</i>   | <i>Jm</i>  | <i>Ilość</i>  | <i>Cena</i>    | <i>Wartość</i> |          |
|                | Robotnik budowlany  | r-godz   | 0,98365       |                |                | <b>R</b> |
|                | Razem   | K. Bezpośrednie  |               |                |                |          |
|                |   | K. Pośr ..... %  |               |                |                |          |
|                |   | Zysk ..... %   |               |                |                |          |
|                | Razem   | Pozycja  |               |                |                |          |
| 03 40          | KNNR N001-03-05-02-01   | Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 3 na mokrym podłożu                             |               | m <sup>3</sup> | 127,50000      |          |
|                | <i>Nazwa Środka</i>   | <i>Jm</i>  | <i>Ilość</i>  | <i>Cena</i>    | <i>Wartość</i> |          |

| GR POZ         | SYMBOL I NAZWA<br>POZYCJI KOSZTORYSOWEJ   | JEDN<br>MIARY | ILOŚĆ           | CENA        | WARTOŚĆ        |
|----------------|---|---------------|-----------------|-------------|----------------|
|                | <i>Nazwa Środka</i>   | <i>Jm</i>     | <i>Ilość</i>    | <i>Cena</i> | <i>Wartość</i> |
|                | Robotnik budowlany  | r-godz        | 2,52000         | .....       | .....          |
|                |   |               |                 |             | <b>R</b> ..... |
|                | Razem   |               | K. Bezpośrednie | .....       | .....          |
|                |   |               | K. Pośr ..... % | .....       | .....          |
|                |   |               | Zysk ..... %    | .....       | .....          |
|                | Razem   |               | Pozycja         | .....       | .....          |
| 03 50          | KNNR N001-03-17-01-00<br>Zasypanie wykopu ze skarpami z przetrznięciem na odl do 3 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-3                            |               | m <sup>3</sup>  |             | 127,50000      |
|                | <i>Nazwa Środka</i>   | <i>Jm</i>     | <i>Ilość</i>    | <i>Cena</i> | <i>Wartość</i> |
|                | Robotnik budowlany  | r-godz        | 0,95000         | .....       | .....          |
|                |   |               |                 |             | <b>R</b> ..... |
|                | Razem   |               | K. Bezpośrednie | .....       | .....          |
|                |   |               | K. Pośr ..... % | .....       | .....          |
|                |   |               | Zysk ..... %    | .....       | .....          |
|                | Razem   |               | Pozycja         | .....       | .....          |
| Razem DZIAŁ 03 | Kanalizacja sanitarna - przepompownia wraz z kanałem tłocznym i ogrodzeniem   |               |                 |             | .....          |
| DZIAŁ 04       | Kanalizacja sanitarna - przełożenie rurociągu fi 200 o długości 91 m  |               |                 |             | .....          |
| 04 10          | KNNR N001-02-12-02-00<br>Wykopy jamiste do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,15 m <sup>3</sup> gruntu o normalnej wilgotności kat 3 na odkład |               | m <sup>3</sup>  |             | 328,00000      |
|                | <i>Nazwa Środka</i>   | <i>Jm</i>     | <i>Ilość</i>    | <i>Cena</i> | <i>Wartość</i> |
|                | Robotnik budowlany  | r-godz        | 0,06000         | .....       | .....          |
|                |   |               |                 |             | <b>R</b> ..... |
|                | Koparko-spycharka   | m-godz        | 0,08450         | .....       | .....          |
|                |   |               |                 |             | <b>S</b> ..... |
|                | Razem   |               | K. Bezpośrednie | .....       | .....          |
|                |   |               | K. Pośr ..... % | .....       | .....          |
|                |   |               | Zysk ..... %    | .....       | .....          |
|                | Razem   |               | Pozycja         | .....       | .....          |
| 04 20          | KNNR N001-03-05-02-00<br>Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności                                 |               | m <sup>3</sup>  |             | 36,00000       |
|                | <i>Nazwa Środka</i>   | <i>Jm</i>     | <i>Ilość</i>    | <i>Cena</i> | <i>Wartość</i> |
|                | Robotnik budowlany  | r-godz        | 2,10000         | .....       | .....          |
|                |   |               |                 |             | <b>R</b> ..... |
|                | Razem   |               | K. Bezpośrednie | .....       | .....          |
|                |   |               | K. Pośr ..... % | .....       | .....          |
|                |   |               | Zysk ..... %    | .....       | .....          |
|                | Razem   |               | Pozycja         | .....       | .....          |
| 04 30          | KNR 402-02-31-03-00<br>Demontaż rury kamionkowej kielichowej ø 200 mm w wykopie   |               | metr            |             | 91,00000       |
|                | <i>Nazwa Środka</i>   | <i>Jm</i>     | <i>Ilość</i>    | <i>Cena</i> | <i>Wartość</i> |
|                | Robotnik budowlany  | r-godz        | 0,50000         | .....       | .....          |
|                |   |               |                 |             | <b>R</b> ..... |
|                | Materiały pomocnicze  | %R            | 10,000          | .....       | .....          |
|                |   |               |                 |             | <b>M</b> ..... |
|                | Koszty zakupu i transportu  | %             | .....           | .....       | .....          |
|                |   |               |                 |             | <b>T</b> ..... |
|                | Razem   |               | K. Bezpośrednie | .....       | .....          |
|                |   |               | K. Pośr ..... % | .....       | .....          |
|                |   |               | Zysk ..... %    | .....       | .....          |
|                | Razem   |               | Pozycja         | .....       | .....          |